

2026ジャパンパラ車いすラグビー競技大会(JPWR)の設営業務等の委託先選定に関する 質問及び回答

2026/1/30

頂いた質問に対する回答について、わかり次第回答は更新していきます。

番号	質問内容	回答内容
1	過去大会の様子写真や設置事例もございましたら可能な範囲でご提供頂けますと幸いです。	ジャパンパラ競技大会のホームページ(https://www.parasports.or.jp/japanpara/index.html)の「記録集とレポート」をご確認ください。
2	メインアリーナのスポーツコートはJPSAでご用意されたものを受託者で設営撤去でしょうか	メインアリーナのスポーツコートは、千葉市が所有しているスポーツコートを利用します。
3	メインコート上のパーテーションのサイズをご教示いただけますと幸いです 1チームごとのサイズなど、前回大会のパーテーション仕様図がありましたら幸いです	確認して回答します。
4	仮設スタンドは会場内のものを受託者で設営撤去でしょうかそれとも受託者で用意でしょうか	会場内のものを受託者で設営撤去です。
5	来賓席、記者席、チーム関係者席は仮設スタンド内で設置or単独設置でしょうか。テーブル、椅子を想定していますか	仮設スタンド内で設置を想定してください。
6	試合進行オフィシャル席、選手控えベンチは一般的な会議用テーブル・ベンチでもよろしいでしょうか	会場にある、一般的な会議用テーブルと椅子で設置をお願いします。
7	養生シートは会場備品でしょうか受託者で用意でしょうか	養生シートは会場備品です。
8	サブアリーナ報道控室、補助員控室、来賓控室のテーブル・椅子の想定数量を教えてください	確認して回答します。
9	メインアリーナ周りの諸室等設定で各所室の想定備品や必要な什器がございましたらご教示いただけますと幸いです。	確認して回答します。
10	受付に必要な備品、什器はございますか	確認して回答します。
11	設営日の作業可能時間をご教示ください。	確認して回答します。
12	撤去日及び作業可能時間をご教示ください。	撤去日は、2026年5月3日(日・祝)です。撤去の作業可能時間は、閉会式後から20時まで撤去作業可能時間です。(撤去時間に変更があります。)

13	(2)建屋内(a)①について、 「指定業者やJWRFと連携の上」と記載がございますが、 スポーツコートの手配は委託に含まれますでしょうか。	スポーツコートの手配は、JPSAから千葉市及び会場に連絡して、受託者をつなぐ予定です。
14	(2)建屋内(a)②について、 選手控所のパーテーションは指定の仕様などございますでしょうか。	確認して回答します。
15	(2)建屋内(b)について、 「会場内の別の場所を提案することも可」とございますが、 会場内はすべての諸室が利用できる認識でよろしいでしょうか。 また報道控室・補助員控室・来賓控室について、 それぞれ何名規模の利用想定がご教示ください。	確認して回答します。
16	(2)建屋内(c)④について、 パラスポーツ体験ブース(車いすラグビー乗車体験を除く) は、運営業務は含まない認識でよろしいでしょうか。	補助員の管理も含まれます。他は確認して回答します。
17	(2)建屋内(c)⑤について、 「車いすラグビー乗車体験ブース」とございますが、具体的 にはどのような対応が必要でしょうか。	場所の確保と物品の準備等となります。
18	(2)建屋内(j)について、 司会者の手配は委託に含まれるでしょうか。 含む場合、日英両方でのアナウンスが必要となりますでしょうか。	司会者の手配は、撮影配信業務の委託に含まれます。司会者は、日英両方でのアナウンスを明記しています。